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GeoMind tackar er for forfragan och erbjuder oss att utfora arbeten enligt nedan:

1

Omfattning

Uppdraget omfattar geoteknisk utredning for att klarlégga de geotekniska forhallandena
och utreda lampliga grundldggningsmetoder for planerade atgérder for att restaurera en
vatmark inom omradet Tivoli i Nationalstadsparken, Solna.

Uppdraget bedéms till féljande omfattning:
e Platsbesék inklusive lattare sondering med handhallen utrustning for att
bedéma de dversta jordlagerskikten
o Projekterings PM Geoteknik till forfragningsunderlag med beskrivning av de
geotekniska férutsattningar och rekommendationer fér hantering av de
geotekniska fragestallningarna.

De moment i restaurering av vdtmarken som foreliggande offert av ser ar:
e Anldggande av vall
e Urgrdvning av befintlig vatmark
e Ateranvandning av massor fran vatmark till vall
e Schakt i kanal mot Brunnsviken samt 6vriga urgravningar av befintliga
diken/backar

De geotekniska beddmningarna gérs utifrdn platsbesok och lattare handhallen
sondering. Om man utifrén dessa gér beddmningen att undersékningar med
borrbandvagn behdver utforas fér att kunna ta fram rekommendationer blir detta
tillkommande arbeten.

Forutsattningar

For uppdraget galler ABK 09, Allménna Bestammelser fér Konsultuppdrag inom arkitekt-
och ingenjérsverksamhet av &r 2009. Sarskild erséttning debiteras enligt kap. 6§ 5a. Pa
verifierad sjalvkostnad faktureras ett omkostnadspaldgg om 10 %.

Vi forutsatter fritt tilltrade till undersokningsomradet samt att bestallaren kostnadsfritt
tillhandahaller digitalt kartunderlag (grundkarta m.m.).

Ersattning

Utfort arbete ersitts med ett rorligt arvode enligt ABK 09 kap. 6 § 2a med timarvoden
enligt nedan till en budgeterad total kostnad om 44 000 kr exklusive eventuella méten.
Lagenlig mervardeskatt tillkommer.

Den totala budgeterade kostnaden fordelas enligt nedan:

HANDLAGGNING OCH REDOVISNING

Uppdragsledning och granskning 9500 kr

Platsbesok 12 500 kr

Radfragning angéende vattenverksamhet 10 000 kr
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PM Geoteknik 12 000 kr

Summa 44 000 kr
TIMARVODE
Funktion Namn Timarvode
Ombud Hakan Eriksson -
Granskare Jonas Thorelius 1090 kr/tim
Uppdragsledare Kristina Borgstrom 990 kr/tim
Handlaggare Patric Friberg 990 kr/tim

Lagenlig mervardeskatt tillkommer pd ovan angivna timarvoden.

4  Ansvar
GeoMind KB har ansvarsforsakring enligt ABK 09. Skadestand enligt ABK 09 kap 5 §3
begrénsas till arvodets storlek.

5 Tider

Tider for platsbesék och leverans bestdms i samrad med Ekologigruppen.

6  Miljo- och kvalitetssystem
Egenkontroll utférs enligt vart certifierade verksamhetssystem.

7  Foretaget
GeoMind KB har organisationsnummer 969739-0996 och innehar F-skattebevis. Bolaget

har sitt sdte i Nacka kommun, Stockholms lan.

Vart anbud &r giltigt t o m 2017-07-07.

GeoMind, Nacka

Kristina Borgstrém Jonas Thorelius
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WRS o

Water Revival Systems

Andrings-, tilliggs och

avgaende arbeten Uppsala, 13 juni 2017
Ekologigruppen

Att: Eleonor Hager

Asbgatan 121
116 24 Stockholm

Projekt: Grodvatmark Tivoli, Solna - forstudie

ATA 001
Belopp
(kr, exkl.
Tilldggsarbeten Tid (h)| moms)
Kontakt med Solna vatten om dagvatten - telméte inkl 4
forberedelser och efterarbete
Dimensionering och idéférslag 6versilning/férdamm dagvatten 12
Inldsning och tolkning av geotekniskt underlag 4
Detaljerat férslag rérande sénkning av diket dsterut (ritning) 16
Tekniskt stod avseende utformning damm, volymer, héjder, 12
vall, diken, utlopp, inkl ev. reglering
Detaljer vertikalskdrm, héjder vs geoteknik 8
Teknisk granskning av skisser, ritningar. 8
Arbetsmoten, 3 st 12
Uppdragsadm 4
Totalsumma 80 74 000

Beloppet har beréknats utifrdn en medeltaxa pa 925 kr. Observera att den faktiska
omfattningen av respektive arbetsmoment &r preliminér och kan komma att behdva
justeras.

Med vinliga hélsningar,

-

Daniel Strde, WRS Uppsala AB

WRS Uppsala AB | Ostra Rgatan 53 | 753 22 Uppsala | Org nr 556546-0085 | BG
5533-1888 | PG 145 18 27-8 | Tel 018-17 45 40 | wrs.se



2017-06-16

Solna stad/eworks
Nils Forsberg

Ekolog Solna Tivoli — ATA nr 1

Fortsatt arbete infér byggnation
Er projektmirkning: 87709-78511 (referensnummer eworks-avtal) .

Denna dndrings- och tilliggsanmilan (ATA) avser tubr. projekt med féljande
specifikation. Avtalsvillkor féljer grunduppdraget.

Foréndring av uppdraget

= Fétrdjupning av gestaltningsidéer

= Framtagande av projekteringshandlingar

" Undersokning geotekniska forhdllanden (underkonsult GeoMind)
= Uppdatera botanisk inventering (gjord 2016)

Arbetsmoment, tid och ersattning

Andringen omfattar foljande moment, tid samt ersittning:
Arbetsmoment

Uppdragsledning
Uppdragsledning och samordning av underkonsulter under uppdraget.

Kundméten/projekteringsmoten

F6t kommande arbeten riknar vi med 5 kundméten, inklusive nyuppstart infor detta
skede samt 4 andra moten under projekteringen. Vi riknar dven med att nigra av dessa
méten hills tillsammans med entreprendt som 4r tinkt anldgga dtgdrderna.

Foérdjupning av gestaltningsidéer

Ekologigruppens landskapsatkitekter fordjupar skiss WRS tagit fram. I detta arbete ingr
forutom skiss inldsning av tidigate atbete samt filtbesk, samt kontakt med Solna vatten
och avstimning mot WRS.

Framtagande av projekteringshandlingar (bygghandling)

Efter uppdaterade och avstimda gestaltningsidéer tas bygghandlingar fram. I detta
arbete ingdr avstimningar med GeoMind och WRS fér att sikerstilla att handlingarna ar
genomfotrbara ur geoteknisk och hydrologisk hinsyn. 1 granskningsomgang ingr.

Anmalan om vattenverksamhet till Lansstyrelsen
Ta fram de handlingar som krivs f6r anmilan om vattenverksamhet. I detta arbete ingér
dven kontakt och 1 samrddsmote med Linsstyrelsen.

Uppdatera botanisk inventering (gjord 2016)

Den botaniska inventeringen frin 2016 hat inte gjorts till slutversion, utan ingar i detta
uppdrag.

Sikerstillande av hydrologiska férhallanden (underkonsult WRS)

Se bifogad offert fran WRS.

Undersdkning geotekniska forhallanden (underkonsult GeoMind)
Se bifogad offett frin GeoMind.

- Ekologigruppen AB = Org. 556342-2285
a Asbgatan 121, 116 24 Stockholm

08 525 201 00
G HU PPEN eko@ekologigruppen.se = www.ekologigruppen.se



Tidplan

Uppdraget 4t redan pabétjat och anmilan f6r vattenverksamhet berdknas limnas till
Lansstyrelsen i augusti/september. Parallellt med detta fortsitter projekteting och
diskussion med entreprendr, beriknas vara klart under hésten 2017 med planerad
byggstart fore drsskiftet 2017-2018.

Tidsuppskattning/budgetpris
Ekologigruppen: Moment ovan, totalt 220 h. Timpris 890kr. 195 800 kr

WRS: 74 000 kr (se bifogad offert)
GeoMind: 44 000 kr (se bifogad offert)

Sammanstallt budgetpris
314 000 kronor.

Vi forutsitter en omgiende bestillning, varefter vi paborjar arbetet

Fakturering
Vi rapporterar manadsvis till eworks efter upparbetad tid.

Med vinlig hilsning
Ekologigtuppen Ekoplan AB

Eleonor Higer
Landskapsatkitekt/ Gruppledare
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